zalacznik nr 3
FORMULARZ OFERTY

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

nr 3/2016: Remont konstrukcji wigzby dachowej i pokrycia dachu
oraz naprawe stropu nad I1I pigtrem budynku przy pl. Solnym 14 we

Wroctawiu.
ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA
50-062 Wroctaw, pl. Solny 14
WYKONAWCA

( wpisa¢ wszystkich cztonkoéw
Konsorcjum — jesli Wykonawca
ubiega si¢ 0 zamoOwienie w trybie
art. 23 ustawy) Adres
NIP, Regon
Numer telefonu/fax
Internet http: //e-mail

Cyfrowo:

CENA netto oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Stownie
Cyfrowo: (............ %)

POdatek VAT ............................................................................
Stownie:

CENA brutto

(netto + VAT) Cyfrowo




OKRES GWARANCJI Cyfrowo:

(w miesiacach)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z treScia wzoru umowy i akceptuje go w calosci.

Oswiadczam, ze nastgpujace czgsci  zamowienia  zamierzam/nie  zamierzam* powierzy¢
podwykonawcom:

podanie nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1. ustawy:

Termin realizacji zaméwienia zgodnie z pkt 2 SIWZ

Data

Podpis

* niewlasciwe skresli¢




Zalacznik nr 4
Umowa o roboty budowlane

zawarta w dniu ... we Wroclawiu pomigdzy:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej Spotka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu przy
Placu Solnym 14, zarejestrowang w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej Wydziat VI Gospodarczy pod
numerem 0000248319, kapitat zaktadowy 22 667 990,00 zt, wptacony
w cato$ci, NIP: 897-171-03-46,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,, Wykonawca”
facznie zwanymi Stronami, a kazda z osobna Strong.

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (dalej powotana jako ,,ustawa pzp”) — ,,przetarg nicograniczony

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na remoncie konstrukcji wigzby dachowej 1 pokrycia dachu oraz naprawie stropu
nad III pigtrem budynku przy pl. Solnym 14/14a we Wroctawiu.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w:

a. dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym zamiennym,
zatwierdzonym decyzja nr 1035/2015 z dnia 30.09.2015 r. przedmiarem oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b. wytycznymi zawartymi w ekspertyzie budowlanej stropow drewnianych
sporzadzonej przez mgr inz. Wojciecha Jakszyckiego, opisanymi w zalgczniku
nr 2 do niniejszej umowy,

C. wytycznymi organizacyjno — technicznymi, stanowigcymi zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy. Dotaczone do SIWZ
przedmiary robdt maja charakter pomocniczy.

4. Ponadto Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z trescig niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, nalezyta
staranno$cig oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, technicznymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wykonanie przedmiotu umowy objete jest czesciowym
finansowaniem, pochodzagcym z funduszy Miejskiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow 1 przy pomocy
sprzgtu, ktory dostarczy wlasnym staraniem i1 na wtasny koszt Wykonawca.



2. Wykonawca oswiadcza, iz w czasie wizji lokalnej zapoznat si¢ z rzeczywistymi warunkami
realizacji przedmiotu umowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu okre§lonym w swojej ofercie
cenowej 1 niniejszej umowie. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t oraz zapewnia, ze w przypadku zauwazenia btedoéw lub kolizji w
czasie wykonywania robot, rozwigze je wlasnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i
terminu realizacji, okre§lonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do stosowac 1 uzywac¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do
stosowania i uzywania w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczna (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczna
Panstwa cztonkowskich UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

b) znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej wystawit
deklaracji zgodnosci WE potwierdzajaca zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normg lub krajowa aprobatg
techniczng a zgodno$¢ ta zostala potwierdzona w deklaracji zgodno$ci wydanej przez
producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposob, ktéry bedzie umozliwiat
prawidtowe funkcjonowanie catego budynku oraz korzystanie z niego przez najemcow oraz
Zamawiajacego W okresie wykonywania prac.

5. Z wuwagi na specyfike obiektu, konieczno$¢ zapewnienia cigglo$ci pracy osob
przebywajacych w budynku podczas wykonywania robot budowlanych objetych niniejsza
umowa3, fakt przebywania w budynku oséb w godzinach pracy, Wykonawca zobowigzany
jest do Scistego przestrzegania przepisow BHP, ppoz, obowigzujacych norm, sztuki
budowlanej, zabezpieczenia miejsca robdt, organizacji i realizacji umowy bez zaklocen oraz
nalezytego, doktadnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot przed osobami trzecimi,
podczas, jak 1 po zakonczeniu prac, przez caly okres trwania robot (w tym wydzielenie i
oznakowanie strefy robot wokot calego budynku, zabezpieczenie wejscia do budynku,
zglaszanie Dyrektorowi Administracyjnemu Zamawiajacego lub osobie przez niego
wskazang czasu rozpoczecia i zakonczenia robo6t ).

6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie miejsca i placu robot od czasu jego przejecia od
Zamawiajacego do czasu wykonania i odebrania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na tym terenie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. W razie uszkodzenia w trakcie robot mienia stanowigcego wilasnosé
Zamawiajacego lub osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z naprawg lub zwréci¢ koszty zakupu nowego wyposazenia.

§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg na 90 dni, liczagc od dnia zawarcia
umowy.

2. Przekazanie miejsca i placu robot nastgpi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia terminu przekazania miejsca i placu
robodt z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Okreslony w ust. 1 termin zakonczenia prac moze ulec przesunig¢ciu tylko na skutek
zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 16 umowy.



§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania;

2. wskazanie i udostepnienie miejsca podtaczenia do poboru energii elektrycznej i wody na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy;

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych rob6t zrealizowanych zgodnie z umowg;

zaptata umowionego wynagrodzenia.

©o ok w

§5

Do obowiazkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkow okreslonych w §2 niniejszej umowy, nalezy
w szczegolnosci:

=

1. zapewnienie, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
osoby posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania
lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP i byly wyposazone w odpowiedni stroj
ochronny oraz sprzet zabezpieczajacy oraz narzedzia. Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i wszelkie szkody spowodowane w zwigzku z
prowadzonymi robotami i na placu budowy osobom wykonujagcym prace oraz osobom
trzecim;

przejecie miejsca robot i jego whasciwego zabezpieczenia i oznakowania;

zachowanie nalezytego tad i porzadku na terenie robot;

ztozenie Zamawiajacemu pisemnego zawiadomienia o terminie zakonczenia prac,

gotowosci przystapienia do ich protokolarnego odbioru i wzigcie w tym odbiorze udziatu;

5. przedlozenie Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru
robot, pisemnej informacji o uzytych w trakcie prac materiatach, ich jakosci 1
posiadanych gwarancjach oraz atestach 1 certyfikatach potwierdzajacych spetnienie
wymagan Zamawiajgcego;

6. uporzadkowania terenu, z ktérego korzystal Wykonawca podczas prac 1 zlikwidowanie
zabezpieczen. Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbiorki lub
demontazu pozostaja do dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te i wywiezione
staraniem i na koszt Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob,
ktory nie bedzie zagraza¢ Srodowisku naturalnemu;

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny;

8. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

9. zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami;

10. zawiadamiania Zamawiajacego o robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

11. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na
jako$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

12. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbior koncowy zadania;

13. ustanowienie kierownika budowy.

o

§6
Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka



dokumentacje¢ przedmiotu umowy. W szczegolnosci dotyczy to przedstawicieli Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamoéwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzediozenie zgdanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§7
Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy
w wysoko$ci odpowiadajacej cenie ofertowe; tj.:

A e, Nnetto ......oovvvvennnnes ZE, STOWNIE: ..oooiiiiiii
ztotych ......... /100,

b. podatek od towaréw i ustug w wysokosci: ......... %, e zt, stownie:
..................................................... ztotych ........../100,

C. laczne wynagrodzenie brutto w  wysoko$ci: ... zt,  slownie:
............................................................... ztotych ........../100.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczaltowy. Wynagrodzenie
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia, jakie nalezy
ponies¢, w szczegdlnosci koszty robocizny, wszystkich uzytych materialéw, narzedzi,
sprzgtu, transportu, przygotowania oraz nalezytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot, a takze jego uporzadkowania po zakonczeniu prac.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w dwdch ratach w nastgpujacy sposob:

a. pierwsza rata, w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto, ptatna bedzie po
prawidlowym wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego bez zastrzezen
nastgpujacego zakresu prac:

I. demontazu pokrycia z papy na catym dachu,

ii. wykonaniu i odebraniu robdt zwigzanych z wymiang elementow wigzby
dachowej 1 deskowania dachu wraz z oczyszczeniem, odgrzybieniem oraz
impregnowaniem elementow konstrukcji dachowej istniejacej i nowej,

b. druga rata w wysokosci 70% wynagrodzenia umownego netto, ptatna begdzie po
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umowa i odebraniu go w catosci bez
zastrzezen.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug, strony zobowiazuja si¢
do zawarcia aneksu do umowy, zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia wedlug nowej
stawki podatku od towardw 1 ustug.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury przej$ciowej oraz faktury koncowe;.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej, zgodnie z zapisami ust. 3 lit. A niniejszego
paragrafu, bedzie protokdt potwierdzajacy wykonanie zakresu robot opisanego w ust. 3 lit. A
niniejszego paragrafu, podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie:

a. protokét odbioru przedmiotu umowy (zwany dalej ,,protokolem koncowym™)
bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10, podpisany przez inspektora nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawce,

b. os$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6,

C. wywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w
umowie, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopi¢ protokotu koncowego bezusterkowego.

W przypadku postugiwania si¢ podczas wykonywania przedmiotu umowy Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest do dotaczenia do faktury os$wiadczen Podwykonawcy i



10.

11.

12.

13.

odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o treSci wskazanej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy.
Brak zgodnego z prawdg o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentow,
lub niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 5, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania o§wiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia z kompletem dokumentdéw byl jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.
Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajacag warunki okreslone
W niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastagpi w
terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami
uzasadniajagcymi zasadno$¢ 1 wysoko$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania
przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow wszelkich dokumentow 1 informacji uzasadniajagcych zasadno$¢ i
wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu calg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powigkszong o odsetki liczone jak za op6znienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacg z wystawionej faktury w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym w ramach zamoéwien dodatkowych lub uzupeiniajacych,
Wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odrgbnej umowy.
Uzgadnianie mig¢dzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym w ramach zamoéwien dodatkowych
lub uzupehiajacych, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci
robot, odbywac si¢ bedzie w oparciu o wskazniki cenotworcze, ceny materialdéw 1 sprzetu
wedlug cen $rednich w publikacjach Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa — Promocja Sp. z 0.0.: Sekocenbud, dla najblizszego okresu. Powyzszy sposob
rozliczenia bedzie dotyczyt réwniez robot zamiennych w przypadku ich wykonania. Zasade
te stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany niniejszej Umowy.



14.

15.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z
umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci
przysztej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potracic
dowolng swoja wierzytelnos$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy
lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelno$cia przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnos¢
przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie si¢
wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie
postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pienigznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki
do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce (w calosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaplaty w
terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§8
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom.
Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czgsci robdt wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.
Stosownie do art. 647" § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonaweca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy. Dostarczenie projektu umowy nawet lacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie
przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w
przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na
zawarcie umowy.
Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod



rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze
by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow w
szczegblnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czgéci dokumentacji projektowej. Strony
wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o
podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksow do zawartych
umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a. Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

b. Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem ryczattowym;

c. Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czgsciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cze$¢ odebranych prac 1 nie moze by¢é wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia
platnego jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury
koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku
musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1
dalszych podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w
wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci
nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen platnych w czg$ciach, termin wymagalnosci poszczeg6élnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury
koncowej;

d. Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

e. Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

f. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajgcego;

g. Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnoSci wierzytelnosci z tytulu



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczeSniej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w
pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie
odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu
kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czgsci wygasnie,
w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze
w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

h. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

i. Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢é pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

J.  Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktoérejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3); 11) Termin
zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

k. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé si¢
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 1 wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zaplate kwoty zabezpieczenia;

I.  Odbioér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

m. Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

n. Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczego6lnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio
dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia
za t¢ cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym
celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ czg$¢ prac moze by¢ ustalona
przez Zamawiajacego badz na podstawie czynnikéw cenotworczych wskazanych w §
7 ust. 13 umowy oraz danych z przedmiaru rob6t, bagdz w inny uzasadniony sposob).

8. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sga dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany.
Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich
poswiadczonych kopii.



§9

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz do ... r. przystuguje prawo
zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstgpienia od czesci umowy) i pomniejszenia
wynagrodzenia o kwot¢ wyliczong zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 13. W takich wypadkach
Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy.

§10

1. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego 1 przekazania niezbgdnych
dokumentow.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 3, strony uznawa¢ bedg dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1)

2)

za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czeséci robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dituzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania rob6t uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub
jego czescl,

stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy W terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie,

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni,

Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajagc za dzien

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego,
jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, ze usunie wadg 1 nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokolu koncowego, strony

przyjmuja, ze Zamawiajagcy ma prawo uznaé, iz do odbioru nie doszto i

Zamawiajacy ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady

w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego, albo obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia,

jezeli wady sa istotne i nie dadza si¢ usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajagcy moze od umowy
odstapic,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej
niz 14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania
odbioru i1 zada¢ wykonania catosci lub czgsci przedmiotu umowy po raz drugi
jezeli wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

a. dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez zastrzezen, lub

b. dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunig¢cia wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od dnia odbioru, lub
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C. dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do
usunigcia, lub

d. dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia.

Odbioru dokona komisja powotana przez Zamawiajacego, sktadajaca si¢ w szczegdlnosci z

przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje si¢:

a. protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

b. protokot koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i jakosci 1

nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na

usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Woéwcezas do postanowien umowy z tym zwigzanych

bedzie miatl zastosowanie nowy termin, wyznaczony przez Zamawiajagcego w drodze

jednostronnego oswiadczenia.

Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy

przez Zamawiajacego i uzytkownika, nie pozniej jednak niz do dnia usunigcia przez

Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i

ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in. oplaty za dozér, media itp.).

§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi ..... miesiecy (okres gwarancji okreslony przez Wykonawce w ofercie, nie

krétszy niz 60 miesigcy).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rgkojmi wynosi 5 lat liczac od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie nieodptatnie usuwal wszystkie wady 1
usterki powstate na wskutek wad w wykonaniu Przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje 0 tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesiecy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub
rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie uzasadnionym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Czynno$ci w ramach gwarancji i1 rekojmi realizowane bgda na obiekcie w godzinach pracy
Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejsze] umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego
mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego.

Wraz z usunieciem wady, Wykonawca powinien naprawi¢ wszelka wynikajaca z niej
faktycznie poniesiong przez Zamawiajacego szkode. Szkoda zostaje ustalona w granicach
rzeczywistej wartosci bez utraconych korzysci.

Okres gwarancji i r¢kojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy, za posrednictwem



10.

11.

12.

13.

faksu lub poczty elektronicznej Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru
gwarancyjnego. Zgtoszenie zawiera¢ bedzie lokalizacje, numer zgloszenia, dane osoby
zglaszajacej, date 1 godzing sporzadzenia zgloszenia, opis wady.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakos$ci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegblnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej
korzystne dla Zamawiajacego, nie beda miaty zastosowania.

§12
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone na kwot¢ .............. zt (stownie: .....cccoevvveennnnne ),

co stanowi 20 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

Zabezpieczenie umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych form: w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej
kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorychmowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciggu 30 dni
od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 % zostanie
zwrocone w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji, w zaleznos$ci, ktére z
tych zdarzen nastapi jako podzniejsze. W przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany jest do
zaktualizowania jej tresci.

§13

W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem

beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajagcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg

umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zagda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia;

2) Opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;



3) Odstgpienie od cato$ci lub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie
14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontow w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

5) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opdznienia;

6) Opodznienie w zaplaciec wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05%
kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt
5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminic wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego
z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7
ust. 1.
. W przypadku, gdy wskutek opdznienia Wykonawcy w wykonaniu prac, lub w przypadku
braku odbioru przedmiotu umowy, Miejski Konserwator Zabytkow we Wroctawiu odméwi
wyptaty kwoty dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia tej kwoty w
catosci na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogo6lnych.
. Zamawiajagcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego
przysluguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.
Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci niezawinionych
przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary lub odszkodowania nie jest
zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ od
odpowiedzialnos$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu bylo zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

§ 14

Oprocz wypadkoéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom do dnia
30.10.2016 r. przysluguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w
nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci w

przypadku, gdy:



a. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie,

Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia od umowy,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito
z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

e. Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie, dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1. jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego 1 w szczego6lnosci dotyczy¢
bedzie:

N

a)

b)

c)

d)

zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej, w szczegOlnosci gdy nastgpi  konieczno$¢ wykonania robot
zapobiegajacych nienalezytemu i niekompletnemu wykonaniu przedmiotu umowy;
zamiany materiatdéw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robdt podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego, w tym wykonania
robot dodatkowych i1 uzupetniajacych, ktoérych zakres i wynagrodzenie ustalane
bedzie na podstawie zapiséw niniejszej umowy;

2. jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

a)

b)

warunkow pogodowych uniemozliwiajagcych wykonywanie prac w wymaganych
temperaturach zewnetrznych;

uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegélnosci majacych miejsce w
modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana
jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej
niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot



dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym w ramach odrgbnych
zamoOwien dodatkowych lub uzupetniajacych;

€) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

d) zinnych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

3. jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezaleznych od obu stron;

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiang
przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o
koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,
- przedmiar 1 niezb¢dne rysunki.

4. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiane wynagrodzenia.

§16

1. Za sil¢ wyzsza uznawane beda zdarzenia, czynniki (w szczegdlno$ci takie jak stan kleski
zywiotowej, aura pogodowa), na ktore strony nie maja wplywu, a ktore utrudniaja badz
uniemozliwiaja catkowicie lub cze$ciowo realizacje przedsigwzigcia, zmieniaja w istotny
sposob warunki jego realizacji i ktorych nie da si¢ uniknagé nawet przy zachowaniu
maksymalnej starannosci.

Wystapienie sity wyzszej obowigzana jest wykaza¢ strona, ktora si¢ na nig powotuje.

3. Wiystapienie sity wyzszej w przypadku uznania jej przez obydwie strony, moze spowodowac

przerwanie robot 1 odstgpienie od umowy za porozumieniem stron.

N

§17
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow, stanowigcych integralng
czeSci umowy dla swojej waznos$ci wymagajg pisemnego aneksu, z tym, ze dla dokonania
zmiany osOb wymienionych w § 17 wystarczy przestanie listem poleconym za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$wiadczenia zawierajagcego dane nowych
inspektoréw nadzoru.
2. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron bedg sporzadzane w
jezyku polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobi$cie na adresy podane
ponizej:
] dla Wykonawcy:

Do 1ak: e

AdIes: ..o,

[1 dla Zamawiajacego:

Dorgk: oo

AdIes: ..o,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgcza¢ o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: ..... i adres e-mail Wykonawcy:
................................ lub fax. Zamawiajacego: .... 1 fax. Wykonawcy: ......c..cccoevviiiiiiinnnn , Z8

skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona
wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpo6zniej nast¢pnego dnia roboczego.



3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z
chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwtocznie informowac o wszelkich zmianach adresow/ e-mail i numerow
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-mail lub numeru faksu
pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 begda
uznane za prawidlowo doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamowien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 § 16; § 17.

§18
Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Zataczniki do umowy:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Ekspertyza budowlana

Wytyczne organizacyjno — techniczne

Oswiadczenie Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow

RN

Zamawiajacy Wykonawca



Zalacznik nr 3 do umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac objetych przedmiotem umowy w taki
sposob, aby nie korzysta¢ z patio budynku.
Wykonawca zobowigzany jest transportowa¢ materialty budowlane na dach budynku
dzwigiem lub windg budowlang tylko od strony ul. Szajnochy.
Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia konteneréw na odpady tylko od strony ul.
Szajnochy, w sposob ktory nie zakldcatby korzystania z nieruchomos$ci oraz nie blokowat
swobodnego wejscia do lokalu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia central wentylacyjnych, znajdujacych si¢
na poddaszu, przed uszkodzeniem 1 zapewniajgc ich sprawne dzialanie w okresie
wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczania odkrywek dachu przed
czynnikami zewnetrznymi.
Biuro budowy oraz zaplecze techniczne Wykonawca moze zlokalizowaé w pasie ruchu
drogowego od ul. Szajnochy, wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Alternatywna
dopuszczalng lokalizacja jest poddasze budynku. Niedopuszczalne jest zlokalizowanie biura
budowy i zaplecza technicznego w patio budynku oraz od strony pl. Solnego.



Zalacznik nr 4 do umowy

ry eeeeee e ARIA s
Dzialajgc W imieniu ... ... ......cocceeveeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaeeaeeeee eee e vee e s (PEING NAZWG
podwykonawcy), ul. . veeve, NIP .. e oswzadczam
1) jako Podwykonawca zadama dolyczqcego Y (A1 1/ wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ... ... ......... 0 iqczy mnie z . .
(Wykonawcgq) jedynie umowa z dnia .............. V. AV .............. Umowy ta nie zostaia zmieniona.
2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt I nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tgcznie .....................zL. Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ......................kwoteg ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury .....................kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ... v kwote ... ztwdniu ............
b. pozostaia do zaplaly mzedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota .. v 21 Z tego
kwota .. e Zl]est wymagalna (termm zapialy upiynql

RPN ...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
piatnoscz to . e e e e e e e ae e ae e s aae vee e )
c. (ewentualme) kwota et veenveewnn 2L jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna Zdamem Podwykonawcy na podstawie ..............................I przystuguje z

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . e

b. Protokoly odbzoru z dma Lizdnia ............ 0 ... .

c. Oswiadczenia Wykonawcyz dma RUURRTTY AUUR

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oSwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 0 .......... potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

1. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
podwykonawco’w)...

g -

Podwykonawca

Wykonawca - Potherdzam stanfaklyczny i prawny .. e e e e e e e een



PIECZATKA FIRMOWA WYKONAWCY zalacznik nr 5

Wykaz robot budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat
(a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie) z podaniem ich rodzaju,
wartoSci, daty i miejsca wykonania

NAZWA
KONTRAKTU . 5
Lp. | (wyszczegdlnienie Zamawiajgcy/ MIEJSCE DATA WARTOSC
b proedmiotu — Odbiorca WYKONANIA | WYKONANIA KONTRAKTU
branza)

Data Podpis wykonawcy




PIECZATKA FIRMOWA WYKONAWCY

SKEAD ZESPOLU REALIZUJACEGO PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

KADRA TECHNICZNA

zalacznik nr 6

Lp.

imig i
nazwisko

kwalifikacje
zawodowe/
uprawnienia
zawodowe
i numer

doswiadczenie

wyksztalcenie

zakres
wykonywanych
czynnosci/funkcja

Informacja
o podstawie
dysponowania
tymi osobami

Oswiadczam, Ze osoby wymienione w wykazie posiadaja wymagane uprawnienia

Data:

Podpis wykonawcy




PIECZATKA FIRMOWA WYKONAWCY
zalacznik nr 7

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

My, nizZej podpisani

(osoba reprezentujaca wykonawce)

dzialajac w imieniu

(nazwa wykonawcy )

Oswiadczmy, Zze Wykonawea .................cooiiiiiiiiiiiiniiin..,

* nalezy / nie nalezy do grupy kapitalowej.

Lista podmiotow nalezacych do grupy kapitalowej Wykonawcy:

w zwiazku z powyZszym na dzien skladania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt S ustawy Pzp.

data , miejscowos¢ podpis i pieczeé osoby uprawniongj
do reprezentowania Wykonawcy

* gkresli¢ niewlasciwe



Zalacznik Nr 8

PIECZATKA FIRMOWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE
My nizej podpisani dziatajagc w imieniu i na rzecz:

ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego na:

nr 3/2016 : Remont konstrukcji wigZby dachowej i pokrycia dachu oraz naprawa stropu nad 111
pietrem budynku przy pl. Solnym 14/14A, we Wroctawiu.

oswiadczamy, ze na dzien skladania ofert spetniamy warunki udzialu w postgpowaniu, okreslone w art.
44 1 art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.) dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia,

4. biore na siebie petlng odpowiedzialno$¢ za osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu
zamoOwienia i o$wiadczam, iz osoby te posiadajg ubezpieczenie NW,

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

miejscowos¢ i data: ... podpis Wykonawcy



zalacznik nr 9

PIECZATKA FIRMOWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE

W zwiazku z dyspozycja przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), oswiadczam ze na dzien sktadania
ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas jako wykonawcy z postgpowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

nr 3/2016 : Remont konstrukcji wigZby dachowej i pokrycia dachu oraz naprawa stropu nad I11
pietrem budynku przy pl. Solnym 14/14A, we Wroclawiu.

miejscowos¢ i data: ... podpis Wykonawcy



