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CZESC S1 Roboty instalacyjne sanitarne

nr wg. CPV
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Instalacje sanitarne

Czesc¢ Ogolna

NAZWA ZADANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy montazu instalacji uktadu chtodzenia.

PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiORB) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji
sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z projektem wykonawczym.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4 Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robot
instalacyjno-montazowych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB obejmuja roboty budowlane w zakresie instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji chtodzenia freonowego.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byc¢ rozliczane wg
obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru -
jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

» Zamawiajacego,

» Sporzadzona przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

» Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

> W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

> Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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> W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB.

> Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

> Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

» W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.8.1.  Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i sposob odprowadzenia
Sciekow.

Wykonawca robot ma zapewnic:

» ogrodzenie placu budowy,

» odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne i  wyodrebnione  miejsca
magazynowania materiatow,

» odpowiednie dojazdy na plac budowy,

> zasilanie placu budowy w energia elektryczna w potrzebnych ilosciach i parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych
na plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drog powinny odpowiadac
wymaganiom zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

1.8.2.  Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowiazek:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

> unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan ma miec¢ szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.3.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej w dokumentacji projektowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.8.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.8.7.

1.9.

1.10.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, kod CPV:

45332000-3 Instalacje wody i kanalizacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéw do

odprowadzania Sciekow

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania.
Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa. wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreSlenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwiazanych z oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegoétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji.

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych STWIiORB - zbior
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebna catosc
budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

2.  Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1.

2.2.

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3.

2.4.

3.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i bhp.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli  dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze byc poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.



4.1.

4.11.

4.1.2.

5.

5.1.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH

Przewody wentylacyjne

Transport przewodow ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne i gabaryty musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

W czasie przewozu elementow nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom
w czasie jazdy.

Elementy wentylacji powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegoélnie gwinty
wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawic¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

Wykonanie robét

OPIS OGOLNY

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robot moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi
STWIiORB cz. budowlanej.

ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

KOORDYNACJA PRAC

Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie betonowych s$cian konstrukcyjnych,
wykonawca robot musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania $cian. Wykonawca
konstrukcji musi przewidzie¢ w scianach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla montazu
urzadzen i osprzetu.

OPIS SZCZEGOtOWY

Wymagania odnosnie rozwiazan szczegoétowych robdt budowlano - montazowych ujeto w
Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego.

PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

11



5.7.

5.8.

6.

6.1.

6.2.

DEMONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH

W budynkach lub pomieszczeniach modernizowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz
z osprzetem.

Podczas demontazu instalacji nalezy zachowac ostroznos¢. Prace musi nadzorowac osoba z
doswiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektéw zabytkowych.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.

Kontrola jakosci robot

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIiORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc ogolng opisujaca:

> organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» bhp,

> wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$s¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

> sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiarow, zapis pomiarow, a takze wycigganych

wnioskow, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Czes¢ szczego6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatéw , konstrukcji itp.,

> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

> sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

> sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W
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6.4.

6.5.

6.6.

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania:

> rozruchow urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

> zabezpieczen antykorozyjnych,

» odbiorcze oznakowania instalacji,

> sprawdzenie wpustow dachowych (kontrola kompletnosci i prawidtowego umocowania
poszczegolnych elementow)

> sprawdzenie droznosci rurociagu,

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub
STWiORB, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1.  Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

> uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inwestora,

> daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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7.

7.1.

7.2.
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> protokoty odbioru robot,
> protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, STWIiORB lub przedmiar robot wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami projektu, przedmiaru robot lub STWiORB.

Jednostka obmiarowa dla instalacji sa :
» [szt] - urzadzenia,
» [m] - rury.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora.
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7.4.

8.

8.1.

8.2.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robét budowlanych

PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda
obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowiazuja wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

> instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

» dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

> szczegotowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaroéw,

> atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich STWiORB,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.3.

8.4.

8.5.
8.5.1.

8.6.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robat.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub STWiORB i uprzednimi ustaleniami

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa lub STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.7.

9.

10.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

> dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem lub STWiORB,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

YV V VYV

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbiér ostateczny robét”.

Sposbb rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Podstawy ptatnosci podane sa w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowiazany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem
oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 443 z p6zniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. - w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 80,
poz. 563),

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”,
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Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL,Warszawa, maj
1995)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

aprobaty techniczne ITB, instrukcje producentow,

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagow. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 1 : Wymagania, Cze$¢ 2 - Metody

PN-EN1253-1/2:2002 )
Badan

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc

PN-EN- 12056-3:2002 3:Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

PN-70/H-97051 O : .
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Wytyczne znakowania rurociaggow. Kod barw rozpoznawczych dla

PN-70/N-01270.03 y
przesytanych czynnikow

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci

ENV 12097:1997 sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

Wentylacja  budynkdéw. Powieszenia i podpory  przewodow

PN-EN 12236:2003 : . .
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-87/B-02151/02 L . A . .
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe

PZPN-EN 12599 dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagow. Definicje i dobdor DN (wymiaru nominalnego)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw
PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe

podtogowe.
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