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Wrocław, 4 sierpnia 2010 r. 
 
numer postępowania – ZP/PN/4/2010/ZPK 
 
Dotyczy: post ępowania na „Zaprojektowanie i wybudowanie hali kupi eckiej wraz 

częścią biurowo-usługow ą w obr ębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz 
Jedno ści Narodowej we Wrocławiu –Wrocławskie Centrum Wspi erania 
Przedsi ębiorczo ści”   

 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. , Nr 113, poz. 759) informuję, że w dniu 30 
lipca 2010r, do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące 
zapytania: 
 

Nawiązując do opublikowanych w dniu 29.07.2010 r. pytań i odpowiedzi 
Zamawiającego ponownie prosimy o rozważenie prośby zawartej w pytaniu nr 2 tj. zgody na 
zmianę skali rzutów, przekroi i elewacji z 1:100 na 1:200. Zgoda Zamawiającego na 
zwiększenie wymiarów plansz do prezentacji koncepcji nie rozwiązuje problemów 
technicznych, ponieważ wcześniej określony wymiar 100x10 cm dotyczy plansz dostępnych 
w handlu i powszechnie stosowanych. Plansze o większych wymiarach powodują problem 
lub wręcz niemożność ich pozyskania. W zakresie merytorycznym zmiana skali na 1:200  
w żaden sposób nie umniejsza czytelności prezentacji rozwiązań technicznych, co znajduje 
potwierdzenia w przepisach dopuszczający ją do stosowania w projekcie budowlanym. 
Prosimy o zgodę na zmianę skali rzutów, przekroi i elewacji z 1:100 na 1:200. 

 
Zamawiający w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 i 2 ustawy jw., udziela następującej 

odpowiedzi na zadane pytanie: 
Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w odpowiedzi jak na 
pytanie nr 2  z dnia 29.07.2010 r.  

 
Informuję jednocześnie, iż powyższe odpowiedzi na pytania do treści Załącznika nr 8 

do SIWZ (Program funkcjonalno-użytkowy) nie skutkują koniecznością przedłużenia terminu 
składania ofert. 
        

 


