



Wrocław, 22 lipca 2010 r.

numer postępowania – ZP/PN/4/2010/ZPK

**Dotyczy: postępowania na „Zaprojektowanie i wybudowanie hali kupieckiej wraz częścią biurowo-usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu –Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” numer postępowania – ZP/PN/4/2010/ZPK**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. , Nr 113, poz. 759) informuję, że w dniu 20 lipca 2010r, do Zamawiającego wpłynęła prośba o zmianę wyznaczonego w postępowaniu terminu na składanie ofert:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie o 14 dni terminu składania ofert. Niniejsza prośba spowodowana jest utrudnieniami w pozyskaniu wycen na roboty specjalistyczne związane z postępowaniem spowodowanym trwającym okresem urlopowym.

Zamawiający w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 i 2 ustawy jw., udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający ustalając termin składania ofert uwzględnił fakt, że postępowanie odbywa się w sezonie urlopowym. Uzasadnienie wniosku oferenta nie podnosi istotnych okoliczności przemawiających za potrzebą przedłużenia terminu. W związku z tym, Zamawiający **nie wyraża zgody** na przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, a termin wskazany w ogłoszeniu i SIWZ pozostaje bez zmian.