Wroctaw, 2010-07-14
Wroctawskie Biuro Inwestorskie
Wr. O/PZITB Sp. z o0.0.
ul. Pitsudskiego 74, 50-020 Wroctaw
dziatajgce w imieniu

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej

Znak post epowania: ZP/PN/6/2010/ZPK

wq rozdzielnika

Dotyczy: post epowania o udzielnie zamdwienia publicznego na: Prze  budow e
| remont Il i 1l pietra wraz z klatkami schodowymi w budynku przy

ul. Szajnochy4/Plac Solny 14 we Wroc fawiu.

W zwigzku z przestaniem pytah do postepowania przetargowego uprzejmie

informujemy:

Klatka schodowa A i B

Pytanie nr 1.
Aby wykonac¢ prawidtowo gtadzie nalezy sku¢ wszystkie tynki. Istniejgce tynki sg

zniszczone. Czy nalezy skalkulowaé¢ skucie tynkow istniejgcych?

Odpowiedz nr 1
W ocenie Projektanta nie ma potrzeby skuwania wszystkich tynkéw. Tynki nalezy
sku¢ w niezbednym zakresie dla uzyskania zamierzonego rezultatu.

Pytanie nr 2
Czy nalezy zdemontowac¢ obudowe biegow schodowych od spodu i zamontowac

nowa? Jesli nie, czy wystarczy jg pomalowac, jesli tak prosze o rozwigzanie?

Odpowiedz nr 2
Klatka schodowa ma by¢ wykonana i spetniaé warunki okreslone w STWIOR.




Pytanie nr 3
Jak bedzie wyglgdata komunikacja w czasie remontu 0sdb z firm, ktére korzystajg z

klatki?

Odpowiedz nr 3
Warunki komunikacji muszg wynikac z projektu organizacji robot, przy czym
wiadomo, ze budynek jest obiektem czynnym.

Pytanie nr 4
Czy nalezy wyceni¢ wymiane zniszczonych stopni schodowych — elementy

konstrukcyjne stopnicy i podstopnicy? Wiekszosc jest zniszczona.

Odpowiedz nr 4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jest w formie ryczattu, w ktorym nalezy ujgé
konieczny zakres wymienianych elementéw.

Pytanie nr 5
Czy strop klatki A i B nalezy zabezpieczy¢ do EI 30?

Odpowiedz nr 5
Tak, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6
Czy na klatce A sg do wykonania prace tynkarskie i malarskie na $cianach klatki?

Odpowiedz nr 6
Klatka A byta niedawno remontowana, w zwigzku z tym w wycenie nalezy ujg¢ taki
zakres robot, aby odpowiadata ona wlasciwym warunkom estetycznym.

Pytanie nr 7
Czy konstrukcja nosna schodow klatki B jest zabezpieczona pod wzgledem p.poz?

Jesli nie to prosze o podanie rozwigzania?

Odpowiedz nr 7
Rozwigzanie podane jest w ekspertyzie technicznej ochrony ppoz. Oraz w
postanowieniu nr 158/2010 Komendanta WPSP — postanowienie w zalgczeniu.

Pietro I1'i 1l

Pytanie nr 1
Aby wykonac¢ prawidtowo gtadzie nalezy sku¢ wszystkie tynki. Istniejgce tynki sg

zniszczone. Czy nalezy skalkulowaé¢ skucie tynkow istniejgcych?

Odpowiedz nr 1
W ocenie Projektanta nie ma potrzeby skuwania wszystkich tynkow. Tynki nalezy
sku¢ w niezbednym i koniecznym zakresie dla uzyskania zamierzonego rezultatu.




Pytanie nr 2
Konstrukcja podtogi jest zniszczona i nieréwna. Brak mozliwosci poprawnego

utozenia wyktadziny PVC i dania gwarancji nalezytego wykonania. Czy nalezy
wykonaé¢ nowg konstrukcje podtogi?

Odpowiedz nr 2

Nowg konstrukcje podtogi nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie jest to konieczne oraz
wyceni¢ w takim zakresie, aby calo$¢ poditogi odpowiadata warunkom 3-letniej
gwarancji jakosci.

Pytanie nr 3
W jaki sposob wykona¢ posadzke z ptytek na podiodze gdzie konstrukcja jest

drewniana, nierbwna i zniszczona ?

Odpowiedz nr 3
Zgodnie ze STWIOR oraz wspoiczesng wiedzg techniczna.

Pytanie nr 4
Duze réznice w poziomach na posadzce i pionach na $cianach. Brak mozliwosci

wykonania zgodnie z odchyleniami dopuszczalnymi wskazanymi w specyfikaciji.

Odpowiedz nr 4
Rozwigzanie szczegétowe poda Projektant w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 5
Brak mozliwosci wykonania remontu Il pietra w terminie do 31.08.2010 ze wzgledu

na dtugie terminy realizacji zamowien materiatébw . Np. okres oczekiwania na stolarke
zgodnie ze specyfikacjg okoto 5 tygodni.

Odpowiedz nr 5
Dla montazu stolarki Zamawiajgcy wyraza zgode na przesuniecie terminu do dnia
08.09.2010r.

Pytanie nr 6
Prosze o udostepnienie warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

EnergiaPro S.A., ktére sg przywotane w opisie Projektu Budowlanego. Nr warunkéw
RDE/51/W/KS/-4112-ZW/1307/5423/09 z dnia 09.06.2009?

Odpowiedz nr 6

W zalgczeniu warunki przytgczenia nr RDE/51/W/KS/-4112-ZW/1307/5423/09 z dnia
09.06.2009.

Prezes Zarzgdu

Tadeusz Nawracaj



