WZMOCNIENIE JEDNOSTRONNE KROKWI KOSZOWEJ

KLATKA SCHODOWA NR 14 (KL2)

M16 kl. 8.8
Zachowac sposéb podparcia krokwii - bez zmian. co 50cm 6-6
1518 2x 5124
M16 k.88 |
15116 co 50cm \ oo \[*[] ©
, NI N
— L . 15/16
=TT 55, 15
- [ 55
\_podciecie 8cm- 2x 5/24
. L
N, 4//4 B ] Z
©
M16 kl. 8.8
7-7 co 50cm 8-8
krokiew koszowa 2x 5/24
M16Kl. 8.8 o 15/16
12/14 co 50cm T i vi
<+ [ ~
. . 12/14
wzmochnienie —
krokwi koszowej 5125
2x 5/24 22
M16 kl. 8.8
co 50cm 5124
\
| o /LD 12/14
| : | N
\ : | SN
‘ . stalowy facznik ciesielski
\ ' | 0 524 ar. 2.5%1%, typ D-ZS
A |1<g7l1<|gw koszowa 4x TORX

26

2x 5/24

wzmocnienie
krokwi koszowej

WZMOCNIENIE KROKW| OPARTEJ NA KROKWI KOSZOWEJ

KLATKA SCHODOWA NR 14 (KL2)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
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Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).
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