
Załącznik nr 10 do SWZ

lp. wyszczególnienie
 Wartość robót                       

złotych netto 

1 2 3

1. Roboty dachowe                         -      
1.1 Roboty rozbiórkowe                            -      
1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (przyjęto 4 warstwy papy)

2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne trzy warstwy

Krotność = 3

3 Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 

4
Zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przed opadami atmosferycznymi folią budowlana oslonową 

układaną na krokwiach

5 Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki (za każdą kondygnację Rx0,8)

1.2 Konstrukcja drewniana                            -      

1
Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (10x10cm) z tarcicy nasyc., kl.C30 (K27) 

zabezpieczonej preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej

2 Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój po przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

3 Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

4 Konstrukcje szkieletowe - ścian wewnętrznych i ze wnętrznych podwaliny ścian o szer. do 280 mm

5 Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do 120 mm

1.3 Roboty pokrywcze                            -      
1 Warstwa spadkowa - legary drewniane z tarcicy nasy conej (wsp. 0,3)

2 Poszycie dachu z płyt OSB min 25mm 

3 Pokrycie dachów drewnianych papą termozgrzewalną jednowarstwowe

4 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; na dachach z płyty OSB pokrytej papą termozgrzewalną

5 Obróbki blacharskie - krawędzie dachu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

1.4 Ściany na dachu                            -      

1
Poszycie ścian szkieletowych z płyt włókno-cementowych (2 x płyta gipsowo-włóknowa + 2 x płyta cementowo-

włóknowa )

Krotność = 4

2 Umocowanie siatki podtynkowej na ścianach, filarach, pilastrach

3
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 

m2 w 1 miejscu )

4 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi przed malowaniem

5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

1.5 Roboty odtworzeniowe                            -      
1 MontaŜ listwy dekarskiej - zamykającej obróbki blacharskie

2 Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna 

warstwa (wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym)

4
Przymocowanie wełny za pomocą łączników teleskopowych do mocowania pokrycia i wełny do stropu 

drewnianego (przyjęto ok. 5 szt/m2)

5 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (pow. większa o ok.15%)

2 Strych                            -      

2.1 Roboty rozbiórkowe                            -      
1 Rozebranie podłóg z desek 

2 Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek (ok. 8cm)

3
Wykucie ręczne wnęk w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego (otwory na podpory 

konstrukcji)

4 Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki (za każdą kondygnację Rx0,8)

2.2 Stalowa konstrukcja wsporcza                            -      

1
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm (miejsce 

zakotwienia słupków konstrukcji)

2 Wykonanie zasypek izolacyjnych w stropach o gr. 20 cm

3 Osadzenie w podłoŜu ceglanym kotew wklejanych M12/160; średnica otworu do 20 mm

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - ETAP I
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lp. wyszczególnienie
 Wartość robót                       

złotych netto 

1 2 3

4
Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu ponad 200 kg (sam montaż 

bez ceny stali)

5
Dostawa - Konstrukcyjne elementy z kształtowników i blach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 

(dwuteowniki IPE 180, kątowniki L80x8, blachy 8 i 10mm)

6
Impregnacja biobójcza ręczna - dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej 

(wg PW)

Krotność = 2

2.3 Ściany                            -      

1
Ściany działowe z płyt włóknowo-cementowych (2xpłyta 12,5mm+ folia paroszczelna+wełna min.+ folia 

paroprzepuszczalna + 2xpłyta 12,5mm) na konstrukcji drewnianej; montaż płyt wkrętami

2
OścieŜnice i skrzydła drzwiowe p.poŜ. fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-

kartonowych (tylko montaż)

3 Izolacja poziomych szczelin taśmami butylowymi (ściana - konstrukcja stalowa)

4
Dostawa - drzwi stalowych z wkładką ocieplającą p.poŜ. jednoskrzydłowe z ościeŜnicą (90x196cm) peł-

ne z klamką metalową, zamkiem (szczegóły wg ze stawienia stolarki PW)

5 MontaŜ mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi

6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

2.4 Posadzka                            -      
1 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 

2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 

(wełna twarda 8cm)

3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna 

warstwa (wełna twarda spadki 0-6cm)

4
Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM układanymi na stropach, tarasach itp. Mocowanymi na klej 

(pokrycie posadzki)

5
Wykonanie izolacji przy uŜyciu membran samoprzylepnych EPDM - przyklejanie na powierzchni pionowej 

(pokrycie posadzki - wywinięcie membrany na ściany - 30cm)

3 Roboty porządkowe                            -      

1
Wywóz zdemontowanych elementów budowlanych - papa, drewno, zasypki (przyjęto kntenery 6m3) - wraz

z utylizacją lub wywozem na atestowane składowisko odpadów

2

Roboty przygotowawcze i transportowe (rezerwa pieniężna)

- przygotowanie dostępu do mediów, miejsc pracowniczych,

- dostawa materiałów na miejsce remontu (wykorzystanie transportu ludzkiego),

- utrudniony dostęp ekip budowlanych (prowadzenie robót w obiekcie nie wyłaczonym z eksploatacji),

4 Roboty instalacyjne                            -      

4.1 Instalacje wentylacji                            -      
1 Czerpnie ścienne prostokątne 1400x600 

2 Czerpnie ścienne prostokątne 2000x600 

3 Czerpnie ścienne prostokątne 1500x600 

4 Wyrzutnmie ścienne prostokątne 1500x600

4.2 Instalacje odwodnienia komór nawiewno-wywiewnych                            -      

1
Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. 

do 100 mm

2
Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 

cm

3 Wpusty dachowe HDPE De110 grawitacyjne

4
Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków o 

śr. zewn. 90 mm

5 Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 90 mm

6 Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 90-125 mm

7 Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

5 Roboty elektryczne                            -      

5.1 Instalacje wewnetrzne                            -      
1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa

2 Przebijanie otworów 

3 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

4 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 

5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 
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lp. wyszczególnienie
 Wartość robót                       

złotych netto 

1 2 3

6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

7 Montaż kompaktowej centrali alarmowej 

5.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe                            -      
1 Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia

2 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

5.3 Pomiary                            -      
1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

RAZEM                     -      
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