Biuro Inzynierskie

\YI‘ WAWRZYNIAK

54-315 Wroctaw, ul. Gotnowska 27
tel./fax. 602 105 163, (071) 357 75 63 awawrzyniak@interia.pl

Obiekt: Dach kamienicy przy pl. Solnym 14 i 14a,
50-062 Wroctaw

nr dziatki 27/4, AM 24 Obreb 0001- Stare Miasto
Inwestor: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.,

50-062 Wroctaw, pl. Solny 14

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
REMONT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ
I POKRYCIA DACHU ORAZ STROPU NAD 3. PIETREM

Stadium: Projekt budowlany wykonania robdt budowlanych polegajacych na
remoncie konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachowego
obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw oraz wzmocnienia stropu
nad 3. pietrem.

TEKST JEDNOLITY
uwzgledniajgcy dwie decyzje zamienne

Opracowat:

Biuro Inzynierskie Wawrzyniak, 54-315 Wroctaw, ul. Gotnowska 27
Projektowat: dr inz. Andrzej Wawrzyniak nr uprawnien 150/86/UW

Sprawdzit: dr inz. Ryszard Banach nr uprawnien 1/84/WBPP

Wroctaw — pazdziernik 2015




Zawarto$¢ opracowania:

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego.

2. Kopia uprawnien Projektanta.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB Projektanta.

4. Kopia uprawnien Sprawdzajgcego.

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB Sprawdzajgcego.

6. Decyzje — Pozwolenia Konserwatorskiego wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

3. Opis stanu istniejgcego konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu.

4. Ocena uszkodzen i potencjalnych przyczyn nieszczelnosci dachu.

5. Opis planowanych robdét remontowych.

6. Analiza nosnosci konstrukcji wiezby dachowej.
Zatgczniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Czesc rysunkowa.

Rys. nr 1 Mapa z zaznaczeniem terenu opracowania 1:500
Rys. nr 2 Rzut wiezby dachowej z zaznaczeniem elementéw
podlegajgcych naprawie 1:50
Rys. nr 3 Rzut dachu z zaznaczeniem miejsc wymagajgcych
naprawy 1:50
Rys. nr 4 Rzut stropu nad III pietrem z zaznaczeniem elementow
podlegajgcych naprawie 1:50

Rys. nr 5 Szczegdly wzmocnienia belek drewnianych 1.5




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207 poz 2016 z podzniejszymi zmianami) nizej podpisany o$wiadcza, ze
opracowany projekt budowlany zamienny remontu:

KONSTRUKCJII WIEZBY DACHOWEJ
I POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ STROPU NAD
3. PIETREM

we Wroctawiu (50-062 Wroctaw) przy pl. Solnym 14 i 14a (nr dziatki 27/4, AM-24, Obreb 0001-
STARE MIASTO), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

ANDRZEJ WAW : ;
dr inZ. budow:
upf. projektant, kiero "
i robdt w spec;j: 1 '
konstrukcyjno-bu.: 2 \ I
Uprawnienia nr 15 50 W 1 | /N {AXN

Sprawdzajacy:
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Obywatel(ka) Andrzeg ‘Jacek Wawrzynlalx - . {est upowazniony(a) de:
- e e . {imig 4 nazwisko)
1. do spor?qdaania projektdw w zakresie rozwiazari konstrukeyjnoc-budo-
wlanyoh budynkéw oraz innych budowli, = wvlqczenlem Ilinii, wezildw
i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg startowych i ma-
ipulacyjnych, mostodw, bUdOFll hpdrotechnlcznych i melioracji

xvgdn‘zch
2. do sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycwznych projektéw w zakresie
rozulazan,archlte‘tonlcznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adamtacgl progekuow Ty
powych i powtarZalnych immych budynkéw oraz sporzadzania. plandw
zagospodarowania dziaiki zwiqzanych Z reallzacga tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkaml.

3. do kierowania, nadzorowanla i kontrolowania budowy i robot Kiero=
wania i {ontrolowan¢a wytwarzania konstrukeyjnych elementdu budo-
wlanyeh oraz oceniaunia i badania stanu techngczneao w zakresie
wszellkich budynkdédw i innych budowli z wylaczeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg startowyvch i ma-
nipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnlcznyeh i wodnomellora-

cy jnych,

Otrzyvmuje:

mgr 1ﬂ Z. Andrze j Uanrzynlak
g 1 1eleci\a 15/1 '
5‘3-—~« Wroclaw

=g In2, arch, Mieczystaw Seuws

{podpls | placed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U8Y-1ZU-WLW *

Pan Andrzej Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3621/01

adres zamieszkania ul. Gotnowska 27, 54-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pra@diony




Urzad Wojewaddztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia
Wroclaw, pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

£ BUDOWNICTWA Wroctaw. dn 2014-12-02

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Ryszard Banach

NAZWISKO TOUOWE ..o

. . . ul. Kotsisa 36/2
miejsce ZamieSZKania ..........ccoorvrieiieiiiiiie e,

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ..... DOSIBOIO484IOZ

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia ... AN o iy 2015121

(piecze¢ i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakltadce ,Lista czionkéw”

50114 Wroclaw ul. Cdrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-82-40, www.dos.plib.org.pl, e-mail: dos@dos.pitk.org.pl




sl

MKZ.IZN . 4125.~% , 2014, 7 7 Wroctaw, dn. 22 .08. 2014 r.

1559
DECYZIA 7U//2014

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 1,4,56.8, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 3 , ust.
zwiazku z art. 7, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ¢ ochronie zzbytkdw i opisca nad zabyikami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdin. zm.}, § 15 w zwiazku z § 1 ust, 1 pat 1-7 i 10 oraz ust. 2 rozporzadzeniz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narcdowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowaczenia prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badas konseryiztorskich, badasd architextonicznych i innych
dziateri przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badad arc zologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165,
poz. 987), porozumienia z dnia 05 wrzeénia 2011 r. Zawartege comiedzy VWojewoda Doincdiaskim 2 Prezyden-
tem Wreciawia W sprawie powierzenia srowsdzenia niekidrych zadan z zakresu wiaicinoici wojewsdzkiege
konserwatora zabytkdw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoédlaskieco z 2011 r. [r 202, coz. 3506} orzz at. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1071)

5, ust. 1, ok, 1w

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Pana Andrzeja Wawrzyniaka 54-315 Wroctaw
(imie, nazwisko i adres ul. Gotnowsska 27 z up. Agencji Rozwoju Aglomeracji

b Razivz, siedziba i adres vinioskozavicy) Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw Pl. Solny 14
O udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w obigkcie zabytkowym:
» Kamienica przy Pl. Solnym 14/ul. Szajnochy 4

stanowigcym wiasnos¢: Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
50-062 Wroctaw PI. Solny 14

wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja numer : nr A/1498/522/Wm. z dn. 28.06.1993 r.
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami;

* Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
° uUpowaznienie
* Projekt budowlany z lipca 2014 r.

Pozwalam

Na prowadzenie robdt:
* Zakres: remont wiezby dachu, pokrycia dachu oraz przemurowanie kominéw
* Sposéb: zgodnie z wnioskiem i projektem

Wedtug dokumentacji opracowaneaj przez: Drinz. Andrzej Wawrzyniak
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji)

A



Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2015 r,

Osoba kierujgca robotami: Dr inz.Andrzej Wawrzyniak
(imig, nazwisko i adres) 54-315 Wroctaw ul. Goinowska 27
Osoba petnigca nadzor inwestorski: Dr inz. Ryszard Banach
(imig, nazwisko | adres) 51-638 Wroctaw ul. Kotsisz 36/2
Uwaga:

Zgodnie z § 15 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakiada

sie na Inwestora cbowigzek:

1) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkdvs o tsrminie rozpoczecia | zakoncze-
nia robdt budowlanych;

2) niezwiocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie robdt budowlanych,

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie po-
zwolenie moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgtoszenia lub uzyskania decyzji
- pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

UZASADNIENIE

Po analizie stanu faktycznego i prawnego, stwierdza sie ze zakres dziatan objety zataczona doku-
mentacja nie jest sprzeczny z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i nie powoduje
degradacji walorow historyczno - kulturowych obiektu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
. dowego za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:
- Pan Andrzej Wawrzyniak 54-315 Wroctaw ul., Gotnowska 27 - petnomocnik Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw Pl. Solny 14

Do wiadomoéci:

1. WUOZ we Wroctawiu
2. MKZ a/a pozwolenia

Uiszczono optlate skarbowa na konto Urzedu Miejskiego przelewem bankowym w dn. 07.08. 2014
w kwocie 82 zl na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o cpiacie skarbowej,
poz. 1635, cz, III, ust 44 pkt 2 z podzniejszymi zmianami (Dz, U. Nr 225, poz. 1635)
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MKZ-IZN . 4125. 378 . 2015 Wroctaw, dnia 16.07.2015
ZZ/nr ewid.: 00055982/2015/W

DECYZJA nr 710/2015

Na podstawie art. 155 i art. 104 k.p.a. Miejski Konserwator Zabytkéw na wniosek
Pana Andrzeja Wawrzyniaka 54-315 Wroctaw ul. Gotnowska 27 z up. Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw Pl. Solny 14

zmienia
za zgodg stron decyzje nr 701/2014 z dn. 22 .08. 2014 r. w sprawie remontu wiezby
dachu, pokrycia dachu oraz przemurowanie kominéw budynku przy pl. Solnym 14,14 a/
ul. Szajnochy 4, wg projektu budowlanego autorstwa dr inz. arch. Andrzeja Wawrzyniaka
z lipca 2014 r,

W nastepujacy sposob:
poprzez rozszerzenie zakresu prac zawartych w Projekcie budowlanym zamiennym re-
montu konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu oraz stropu nad 3 pietrem, autor-
stwa dr inz. arch. Andrzeja Wawrzyniaka, z czerwca 2015 r.

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany zostaty dokonane na wniosek inwestora. Zmiany te nie sg sprzecz-
ne z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Wawrzyniak 54-315 Wroctaw ul. Gotnowska 27 -petnomocnik
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw PI. Solny 14

Do wiadomosci:
1. WUOZ Wroctaw
2. a/a MKZ pozwolenia

Uiszczono optatg skarbowq na konto Urzedu Miejskiego przelewem bankowym z dn. 29.06. 2015 na
w wysokosci 41 zt na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o optacie skarbowej,
poz. 1635, cz. IlI, ust 46 pkt 1 z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

s e

Biuro Miejskiego Konsenwatora Zabytkow
al. Bernardyneka 5 50-15¢ Wiocav,




MKZ-IZN . 4125. 378 . 2015 Wrockaw, dnia 30.09.2015 :
ZZ/nr ewid.: 00073245/2015/W

DECYZJA nr 1034/2015

Na podstawie art. 155 i art. 104 k.p.a. Miejski Konserwator Zabytkow na wniosek
Pana Andrzeja Wawrzyniaka 54-315 Wroctaw ul. Gotnowska 27 z up. Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw PI. Solny 14

zmienia
za zgoda stron decyzje nr 701/2014 z dn. 22 .08. 2014 r. w sprawie remontu wiezby
dachu, pokrycia dachu oraz przemurowania kominéw budynku przy pl. Solnym 14,14 a/
ul. Szainochy 4, wg projektu budowlanego autorstwa dr inz. arch. Andrzeja Wawrzyniaka
z lipca 2014 r.

w nhastepujacy sposoéb:
poprzez rozszerzenie zakresu robot zawartych w Projekcie budowlanym zamiennym  re-
montu konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu oraz stropu nad 3 pigtrem, autor-
stwa dr inz. arch. Andrzeja Wawrzyniaka, z wrzesnia 2015 r.

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany zostaly dokonane na wniosek inwestora. Zmiany te nie sg sprzecz-
ne z ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Wawrzyniak 54-315 Wroctaw ul. Gotnowska 27 -petnomocnik
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.  50-062 Wroctaw PI. Solny 14

Do wiadomosci:

1. WUOZ Wroctaw

2. a/a MKZ pozwolenia

Uiszczono optate skarbowa na konto Urzedu Miejskiego przelewem bankowym z dn. 07.09. 2015 na
w wysokosci 41 zt na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o opfacie skarbowej,
poz. 1635, cz. III, ust 46 pkt 1 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

o Migruah | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
' ul. Bernardynska 5; 50-156 Wroclaw
tel. +-48 717 77 94 51

fax +48 71777 9452
miz@um.wroc.pl
www.wiaclaw.pl
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1. Podstawa prawna opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
z siedzibg we Wroctawiu przy pl. Solnym 14,

Przy przygotowaniu opracowania wykorzystano:

o ekspertyze techniczng stropow drewnianych opracowana w grudniu 2014 roku przez mgr inz.
Woijciecha Jakszyckiego,

e inwentaryzacje archiwalng obiektu (wykonang na zlecenie Inwestora),

e Dokumentacje przegladu piecioletniego i rocznego przedmiotowego budynku opracowanego w
listopadzie 2013 roku przez mgr inz. Macieja Kaczmarczyka.

Podstawg wykonania byty ogledziny, domiary stropu nad III pietrem, potaci dachowej i wiezby
dachowej, przeprowadzone w trakcie wizji lokalnych.

2, Cel i zakres opracowania.

W trakcie przegladu obiektu przeprowadzonego w drugiej potowie 2013 roku (dokumentacja
przywotana w p. 1 niniejszego opracowania) stwierdzono przecieki dachu i uszkodzenia elementow
wiezby dachowej. Ponadto stwierdzono, ze strop nad ostatnig kondygnacjg wykazuje uszkodzenia i
nadmierne osiadanie. Zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przedmiotowego stropu. W
konsekwencji tej ekspertyzy nalezy dokonac remontu stropu nad III pietrem

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania remontu/naprawy konstrukcji
wiezby dachowej oraz uszczelnienia pokrycia dachowego oraz wzmocnienia stropu nad III pietrem.
Autor niniejszego opracowania zapoznat sie z posiadang dokumentacjg archiwalng, dokonat przegladu
obiektu i zarekomendowat Inwestorowi dorazng naprawe polegajgcq na wymianie uszkodzonych
elementéw wiezby dachowej, wykonania wymiany pokrycia dachowego oraz naprawy obrdbek
blacharskich i tynkéw na kominach. Ponadto zaprojektowano wzmocnienie uszkodzonych belek stropu
nad III pietrem.

3. Opis stanu istniejacego konstrukciji stropu nad III. pietrem, wiezby dachowej i
pokrycia dachu.

Przedmiotowa kamienica wraz z oficyng zlokalizowany jest w pierzei potudniowej sie przy potudniowo-
zachodnim narozniku placu Solnego, w $cistym zabytkowym centrum Wroctawia w poblizu Rynku. Jest
to historyzujgca kamienica wzniesiona w XIX wieku. Od 28.06.1993 roku wpisana jest do Rejestru
Zabytkéw Miasta Wroclawia pod numerem A/1498/522/Wm.

Budynek o wymiarach ok. 43 x 23 m w rzucie z patio w $rodku (o wym. 13 x 8 m) przylega od strony
frontowej do pl. Solnego, a od oficyny do ul. Szajnochy.

Paski dach nad budynkiem pokryty jest papa. Konstrukcje wiezby dachowej stanowi uklad belek
drewnianych (krokwi) opartych na podciggach drewnianych (ptatwiach). Ptatwie ustawione sg na
stupach oraz oparte na $cianach zewnetrznych. Odprowadzenie wody opadowej realizowane jest na
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zewnatrz budynku do rynien wzdtuz fasady frontowej oraz fasady oficyny (wzdtuz ul. Szajnochy) i do
rynien wzdtuz krawedzi patio wewnatrz budynku.

Konstrukcje wiezby dachowej stanowi uktad belek drewnianych oparty na stupach i scianach nosnych.
Pokrycie papowe utozone jest na deskowaniu. Pierwszorzedowy element konstrukcyjny stanowig belki
drewniane (krokwie) o przekroju 12/14 cm, uktadane w rozstawie do 80 cm. Sg to belki
dwuprzestowe o rozpietosci ok. 2,70 m kazdego przesta. Belki oparte sq na ptatwiach o przekroju
15/16 cm. Rozpietosc¢ obliczeniowa belek wynosi | = 4,00 m. Ptatwie podparte sg mieczami (0,80 m |
od osi podpory). Catos¢ oparta jest na stupach drewnianych i na konstrukgji stropu nad III pietrem.

W czesci 6 niniejszego opracowania zweryfikowano nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowej. Elementy te majg wystarczajgcg nosnosc i nie wymagajg wzmocnienia ani stosowania

elementow konstrukcyjnych o wiekszych przekrojach.

Konstrukcje stropu nad III pietrem stanowig belki drewniane o wymiarach 23/26 i 20/26 ¢cm utozone
na Scianach nosnych w rozstawie co okoto 100 cm.

4. Ocena uszkodzen i potencjalnych przyczyn nieszczelnosci tarasu.

W trakcie eksploatacji stwierdzono nieszczelnosci pokrycia oraz uszkodzenia mechaniczne i
biologiczne deskowania potaci dachowej oraz niektorych drewnianych elementéw wiezby dachowe.
Powstate uszkodzenia spowodowane sg normalna eksploatacjg i zuzyciem elementéw. Na rysunku
nr 2 pokazano uszkodzone elementy wiezby dachowej, ktore nalezy wymieni¢. Nie stwierdzono
znacznej korozji biologicznej drewna konstrukcyjnego. Uszkodzenia wynikajg z nieszczelnosci dachu.
Biorgc pod uwage zakres koniecznych napraw pokrycia dachowego podijeto decyzje o kompleksowej
wymianie catego pokrycia dachowego, wszystkich obrébek blacharskich oraz deskowania potaci
dachowej na obszarze 40% jej powierzchni.

W konsekwencji nieszczelnosci pokrycia dachowego nastgpita miejscowa degradacja elementow
wiezby dachowej oraz podtogi i czesci elementdw nosnych strop nad III pietrem. Stan konstrukcji w
dwdch miejscach uznano jako awaryjny i wymagajacy podjecia czynnos$ci zabezpieczajgcych oraz
przystgpienia do naprawy.

5. Opis planowanych robét remontowych.

Zaprojektowano wymiane uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia
papowego. Planowane prace w Zaden sposob nie ingeruja w zabytkowa strukture obiektu.
W zakresie robdt ujete jest:
e demontaz pokrycia z papy na catym dachu,
e rozbidrka deskowania dachu z desek (ok. 40% powierzchni dachu),
e wymiana elementéw konstrukcji dachowych — krokwie i ptatwie (ok. 330 mb),
e wymiana elementow konstrukcji dachowych — stupy i miecze (kilka sztuk),
e wykonanie deskowania w miejscu gdzie zostato ono zdemontowane,
e oczyszczanie, odgrzybianie oraz impregnowanie elementéw konstrukcji dachowej istniejgcej i
nowej,
e wymiana obrébek blacharskich przy kominach i okapach,
e wykonanie pokrycia papowego z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na catej potaci
dachowej,
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e naprawa tynkéw na kominach.

Nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne iglaste w klasie C22 oraz dostepne w handlu papy
termozgrzewalne i $rodki grzybobdjcze na bazie olejow (np. Drewnochron). Na rysunkach pokazano
miejsca, w ktdrych nalezy wykona¢ naprawy elementéw wiezby dachowej.

Niezaleznie od wykazanych na rysunkach miejsc naprawy w trakcie prowadzenia robot nalezy
weryfikowa¢ stan techniczny pozostatych elementéw i w razie koniecznoséci w uzgodnieniu z
projektantem i inspektorem nadzoru wskazac do naprawy réwniez inne uszkodzone elementy.
Remont drewnianych belek stropowych wykonany bedzie poprzez wyciecie uszkodzonych fragmentdw
belek i uzupetnienie ich poprzez wstawienie nowych fragmentéw. Polgczenie nowych fragmentéw ze
stara konstrukcjg nalezy wykonac za pomoca zaciecia oraz dodatkowego wzmocnienia obustronnymi
nadbitkami z deski drewnianej grubosci 80 mm i wysokosci 250 mm. Szczegdly pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

Roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

e w miejscach wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia na III pietrze, poprzez
podstemplowanie catego stropu,

o zaleca sie wykonywanie prac w czasie kiedy pomieszczenia, nad ktérymi naprawiany jest
strop, nie sq zasiedlone (zaleca sie czasowe wytgczenie z eksploatacji lub wykonywanie robot
po godzinach lub w dni wolne od pracy),

e W zaznaczonych na rzucie stropu nad III pietrem miejscach zerwac istniejgcg podtoge,

e usunact stare ocieplenie (ze szlaki) spomiedzy belek drewnianych,

e dokonac oceny stanu technicznego belek stropowych,

e wykona¢ planowane wzmocnienia poprzez oczyszczenie belki drewnianej, usuniecie (wyciecie)
fragmentow uszkodzonych biologicznie, przymocowanie do uszkodzonej belki za pomocg érub
M-12 dwéch belek drewnianych 100/250, zgodnie ze szczegtami pokazanymi na rysunku
konstrukcyjnym, w konsultacji z inspektorem nadzoru i autorem projektu,

e wyciete z belki uszkodzone czesci nalezy wypehi¢ elementem drewnianym,

e wypehi¢ przestrzen miedzystropowg wetng mineralng gr. 20 cm,

e wykonac podtoge z ptyt OSB gr. 18 mm, na tatach drewnianych 40/60 mm uktadanych co 30
cm,

Nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne iglaste w klasie C22 oraz dostepne w handlu papy
termozgrzewalne i srodki grzybobdjcze na bazie olejow (np. Drewnochron). Na rysunkach pokazano
miejsca, w ktdrych nalezy wykona¢ naprawy.

6. Analiza nos$nosci konstrukcji wiezby dachowej.

Konstrukcje wiezby dachowej stanowi uktad belek drewnianych oparty na stupach i $cianach noénych.
Pokrycie papowe utozone jest na deskowaniu. Pierwszorzedowy element konstrukcyjny stanowig belki
drewniane (krokwie) o przekroju 12/14 cm, uktadane w rozstawie do 80 cm. Sg to belki
dwuprzestowe o rozpietosci ok. 2,70 m kazdego przesta. Belki oparte sg na ptatwiach o przekroju
15/16 cm. Rozpietos¢ obliczeniowa belek wynosi | = 4,00 m. Ptatwie podparte sg mieczami (0,80 m
od osi podpory).

Dach jest ptaski, zlokalizowany w I strefie obcigzenia $niegiem.

Zestawienie obcigzen w kN/m? dachu char. n oblicz.
papa na deskowaniu 0,50 1.3 0,65
ob. $niegiem 1,40 1.4 1,96
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Razem 1,90 1.374 2,61

6.1. Krokiew.
Belka dwuprzestowa o rozpietoéci 2,70 m o przekroju 12/14 cm (Wy = 392 cm?, I, = 2 744 cm?).
Zestawienie obcigzen w kN/mb krokwi char. n oblicz.
pokrycie dachowe

0,80 x 1,90 = 1,52 1,374 2,09
ciezar wtasny

0,12x0,14x7,0 = 0,12 1.1 0,14

Razem 1,64 1.374 2,23

Moment maksymalny nad podporg wynosi:
M = 0,125 x 2,23 x 2,70* = 2,03 kNm

Naprezenia w belce wynoszg
0=2,03/392x10°=5179 kPa

No$nosc¢ nie jest przekroczona (dopuszczalna dla tego drewna w tym stanie jest nie mniejsza niz 10
MPa). Ugiecia nie ma potrzeby sprawdzac.

6.2. Platew.
Pratew o rozpietosci 4.00 m o przekroju 15/16 cm (W, = 640 cm?, I, = 5 120 cm?).

Zestawienie obcigzen w kN/mb krokwi char. n oblicz.
reakcja krokwi dachowych
1,25x2,70x 1,90 = 6,41 1,374 8,81
ciezar whasny
0,15x0,16 x7,0 = 0,17 1.1 0,19
Razem 6,58 1.374 9,00

Belka z mieczami w odlegtosci a = 0,80 m od podpory, odlegtos¢ miedzy mieczami l; = 2,40 m,
m=3
Moment maksymalny nad podporg wynosi:
M = 9,00 x 0,80% x 0,25 x (1 + 3%)/(2 + 3 x 3) = 3,67 kNm
Naprezenia w belce wynoszg
0 = 3,67 /640 x 10° = 5 734 kPa

No$nos¢ nie jest przekroczona (dopuszczalna dla tego drewna w tym stanie jest nie mniejsza niz 10
MPa). Ugiecia nie ma potrzeby sprawdzac.

opracowat:

dr inz. Andrzej Wawrzynial:)uv
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Fot. 1. Widoczne uszkodzenia gniazd odparcia krokwi.
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Fot. 2. Uszkodzona krokiew w miejscu oparcia na ptatwi, widoczne zacieki od nieszczelnosci
dachu.
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Fot. 4. Oparcie krokwi na murze.
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Fot. 5. Widok dachu — pokrycie papowe.

Fot. 6. Uszkodzenia tynku na kominach ponad dachem.




—poddasze od strony placu Solnego
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Odkrywka w rejonie uszodzenia Eesek o odtogi poaa wrejonie od strony placu Solnego -silnie
zaawansowana destrukcja drewna gérnego fragmentu belki podpierajacej stupy wigzby dachowej —belka
wymaga naprawy oraz wzmocnienia konstrukcyjnego.
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Biuro Inzynierskie

+ \YI‘ WAWRZYNIAK

54-315 Wroctaw, ul. Gotnowska 27
tel./fax. 602 105 163, (071) 357 75 63 awawrzyniak@interia.pl

PROJEKT NAPRAWY
KONSTRUKCJII WIEZBY DACHOWEJ
I POKRYCIA DACHOWEGO

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.

Informacje ogdine

Obiekt: Dach kamienicy przy pl. Solnym 14 i 14a,
50-062 Wroctaw

nr dziatki 27/4, AM 24 Obreb 0001- Stare Miasto

Inwestor: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.,
50-062 Wroctaw, pl. Solny 14

Biuro Projektéw:  Biuro Inzynierskie ,Wawrzyniak”, 54-315 Wroctaw,
ul. Gotnowska 27

Projektant: dr inz. Andrzej Wawrzyniak

Zawartos¢ opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania placu budowy stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas wykonywania robot.
Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

Informacja o prowadzeniu robdt i zagrozeniach.

Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem.

9. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

10. Uwagi ogdlne.
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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:
- roboty demontazowe,
- wykonanie konstrukgcji drewnianych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnych,
- wykonywanie obrdbek blacharskich,
- wykonanie nawierzchni dachowej,
- naprawa tynkow i elewacji na kominach.

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajdujq sie kamienica z oficyna.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie przewiduje sie stosowania zurawi stacjonarnych ani dzwigéw samojezdnych. Nie przewiduje
sie takze innych urzadzen do transportu materiatow (np. wyciggi budowlane przyscienne lub
inne). Transport materiatéw odbywac sie bedzie istniejgca wewnetrzng klatka schodowa.

4, Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas wykonywania
robot:
Roboty rozbidrkowe, budowlano —montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych oraz w oparciu o zatwierdzona —Instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas realizacji nastepujgcych
robot :
e Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5.0 m moze nastgpi¢ podczas wymiany konstrukcji i pokrycia
dachu.
o Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 o C.
4.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
e robdt na wysokosci :
upadek z wysokosci,
~ uderzenie spadajacym przedmiotem oséb pracujgcych na nizszej kondygnacii,
e robdt impregnacyjno-odgrzybieniowych:
zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnaciji,
oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch,
e robdt ciesielskich:
upadek z wysokosci, uderzenie spadajgcymi przedmiotami, stosowanie elektronarzedzi,
transport reczny, przygniecenie,
e robdt murarskich i tynkarskich:
jak wyzej,
e robdt dekarskich i izolacyjnych:
upadek z wysokosci, poparzenie, pozar,
wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
e robdt rozbidrkowych:
obalenie, przygniecenie, reczne prace transportowe
4.2. Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:
e od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,
e podczas przemieszczania i montazu maszyn, urzadzen i srodkdw transportowych,
e przy wykonywaniu przeglagddw i napraw maszyn i urzadzen, ;(%
e podczas prac i przegladoéw urzgdzen elektroenergetycznych, -




e podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych, nie posiadajgcych wymaganego swiadectwa
dopuszczenia przez dozdr techniczny

4.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikdw

e lekcewazenie zagrozenia,

e niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
e zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

e nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

e niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

e zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura.

e zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

* nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukgji i zasad BHP.

5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

1. Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie
nadzoru i projektowania.

2. Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:

e 7 zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej ,

ez zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

e 7z zapewnieniem ochrony zdrowia,

ez zapewnieniem ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

ez usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.

3. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
zapewni¢ bezkolizyjne wykonanie robat.

4. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

5. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

6. Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

7. Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie
prowadzenia robot i sporzadza protokdt z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie
BHP.

8. Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa,
pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

9. Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikow.

10. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikdw pisemnie
potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

1. Przy wykonywaniu izolacji i nowej nawierzchni wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. / Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne/.
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2. Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty
rozbiorkowe/.

3. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 — Roboty spawalnicze/.

4. Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 11
— Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.

5. Przy organizacji robdt nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U.z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegdlnosci rozdziat 6
— Prace szczegdlnie niebezpieczne.

7. Informacja o prowadzeniu roboét i zagrozeniach

Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem o0séb trzecich,
wyznaczenie drég komunikacji pieszej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (istn. instalacje itp.)

Wykonanie robét budowlanych:
Podczas pracy nalezy:
o Wykonywac czynnosci scisle wg wskazdowek i instrukcji przetozonych.
o Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.
o Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.
» Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.
o W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac ich na barierkach.
o Zachowywac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
Czynnosci po zakonczeniu pracy:
o Uporzadkowanie stanowiska pracy.
o Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.
Postepowanie w przypadkach awarii:
o W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowej.
o W innych przypadkach ewakuowac zagrozonych pracownikow, wezwac¢ pomoc medyczna,
powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

Roboty demontazowe/rozbidrkowe
Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbidrkowych zgodnie z projektem rozbidrki. Przed
rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy oznakowac i wydzielic strefe zagrozenia wokét placu
rozbidrki. W trakcie robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie zasad sztuki budowlanej
oraz przepisow BHP.
Porzadek robdt rozbidrkowych:

» Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

o Odtgczenie instalacji elektrycznej.

- Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogdlnobudowlanego.

o Rozbidrka nawierzchni tarasu z ptytek kamiennych.

o Wyburzanie wyburzenie podbudowy pod ptytki kamienne.

o Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego.
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8. Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na kazdym terenie budowy nalezy $cisle przestrzegac
przepiséw wydanych przez Komendanta Gldwnego Strazy Pozarnej.
W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

o Zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym.

o Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowedo.

o Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemnej.

o Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

o Zapewnic¢ $rodki alarmowe i tgcznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w
stanowiska ppoz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu
budowy sporzadzonym przez GW.

o Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).

o W gasnice nalezy rdwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

Szczegdlne zagrozenie stanowi wykonywanie robdt spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:

o zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

o wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

o spawanie wykonywac sprzetem posiadajgcym atest producenta,

o przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢ z
materiatow palnych,

o jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie w poblizu miejsca spawania
nalezy pokry¢ arkuszami blachy,

o miejsca szczegdlnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane
przez brygadziste lub majstra,

o zalozyC i prowadzi¢ szczegdtowo dziennik spawania,

« roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakonczeniem zmiany roboczej,
po czym Kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie
zostat zaprdszony ogien.

9. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza Kierownik
budowy/ nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondéw:
e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku Policji
2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic¢ telefon komdrkowy.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne.
Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy€ jg na planie. V-
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7. Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krétkich spodenkach, bez podkoszulki lub
koszuli jest zabroniona.

8. Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow nalezy nosi¢ okulary ochronne.

9. Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktdrych dtonie sg
narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi,
stosowac rekawice ochronne.

10. Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.

11. W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona
stuchu.

10. Uwagi koincowe

o W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad bezpiecznej eksploatacii
wszystkich maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy, na ktorych
wykonuje sie obrébki blacharskie, stosowaé odziez ochronng zabezpieczajacg przed urazami
i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac w porzadku i czystosci.

o Nalezy zwrdci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzadzeniami
elektrycznymi oraz zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej.

o Warunki pracy i organizacja poszczegolnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen muszg
by¢ zgodne z wymogami zasad BHP.

o Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

opracowat:

dr inz. Andrzej Wawrzyniak
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