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ARAW - etapowanie.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP 1

1.1 Instalacje wewnętrzne
1

d.1.
1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

23 otw. 23.000
RAZEM 23.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1.

1

KNNR 5
0206-02

Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

6
d.1.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

190 szt.żył 190.000
RAZEM 190.000

7
d.1.

1

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
8

d.1.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Pomiary
10

d.1.
3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

19 odc. 19.000
RAZEM 19.000

11
d.1.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

13
d.1.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

19 prób. 19.000
RAZEM 19.000

2 ETAP 2
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ARAW - etapowanie.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1 Instalacje wewnętrzne
15

d.2.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

18
d.2.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

19
d.2.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

20
d.2.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

21
d.2.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

2.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
23

d.2.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Pomiary
25

d.2.
3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.2.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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ARAW - etapowanie.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.2.
3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

3 ETAP 3
3.1 Instalacje wewnętrzne
30

d.3.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.3.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

33
d.3.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

34
d.3.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

35
d.3.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

36
d.3.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

3.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
38

d.3.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Pomiary
40

d.3.
3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.3.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.3.
3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

4 ETAP 4
4.1 Instalacje wewnętrzne
45

d.4.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.4.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

48
d.4.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

49
d.4.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

50
d.4.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

51
d.4.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

525 m 525.000
RAZEM 525.000

4.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
53

d.4.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Pomiary
55

d.4.
3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

56
d.4.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ARAW - etapowanie.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.4.
3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.4.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

5 ETAP 5
5.1 Instalacje wewnętrzne
60

d.5.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.5.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

62
d.5.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

63
d.5.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

64
d.5.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

65
d.5.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

66
d.5.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

5.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
68

d.5.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Pomiary
70

d.5.
3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71

d.5.
3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.5.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

73
d.5.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.5.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

6 ETAP 6
6.1 Instalacje wewnętrzne
75

d.6.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

77
d.6.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

78
d.6.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

79
d.6.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

80
d.6.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

81
d.6.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

6.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
83

d.6.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Pomiary
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.6.
3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.6.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.6.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

88
d.6.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.6.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

7 ETAP 7
7.1 Instalacje wewnętrzne
90

d.7.
1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.7.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

92
d.7.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

93
d.7.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

94
d.7.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

95
d.7.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

96
d.7.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.7.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

7.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
98

d.7.
2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
99

d.7.
2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Pomiary
100
d.7.

3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

101
d.7.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.7.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.7.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.7.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

8 ETAP 8
8.1 Instalacje wewnętrzne
105
d.8.

1

KNNR 5
0404-01

Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.8.

1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

107
d.8.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

108
d.8.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

109
d.8.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

110
d.8.

1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

111
d.8.

1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do instalacji alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.8.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m

475 m 475.000
RAZEM 475.000

8.2 Prace demontażowe oraz dodatkowe
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ARAW - etapowanie.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
113
d.8.

2

kalkulacja
własna

Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

114
d.8.

2

kalkulacja
własna

Inwentaryzacja stanu istniejącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Pomiary
115
d.8.

3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

116
d.8.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.8.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

118
d.8.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.8.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000
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