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ARAW - etapowanie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ETAP 1
1.1 Instalacje wewnetrzne
1|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.1.|/0502-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.1./1209-0101
1
23 otw. 23.000
RAZEM 23.000
3|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.|/0103-01
1
420 m 420.000
RAZEM 420.000
4|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m
d.1.|/0206-01
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 m
d.1.|0206-02
1
360 m 360.000
RAZEM 360.000
6/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
1
190 szt.zyt 190.000
RAZEM 190.000
7|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej szt.
d.1.|0101-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
8|kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zamoéwienia szt
d.1.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9lkalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.1.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pomiary
10|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-04
3
19 odc. 19.000
RAZEM 19.000
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
13|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
3
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1./1305-02
3
19 prob. 19.000
RAZEM 19.000
2 ETAP 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2.1 Instalacje wewnetrzne
15/KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.2.|0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.2./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.|0103-01
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.2.|0206-01
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.|/0203-01
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.2.|/0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.2.|/0206-01
1
450 m 450.000
RAZEM 450.000
2.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
23|kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.2.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 |kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.2.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Pomiary
25|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2./1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.|1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2.|1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
3 ETAP 3
3.1 Instalacje wewnetrzne
30|KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.3.|0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.3./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.|/0103-01
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.3.|/0206-01
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
34|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3./1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
35|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3.|/0203-01
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.3./0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.3.|/0206-01
1
425 m 425.000
RAZEM 425.000
3.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
38|kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.3.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.3.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Pomiary
40|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3./1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.|1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3./1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
4 ETAP 4
4.1 Instalacje wewnetrzne
45/KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.4.|0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.4./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4.|/0103-01
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
48|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.4.|/0206-01
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
49|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
50|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.4.|/0203-01
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
51|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.4.|/0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.4.|/0206-01
1
525 m 525.000
RAZEM 525.000
4.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
53|kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.4.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 |kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.4.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Pomiary
55|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.|/1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4.|/1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.4.|1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
5 ETAP §
5.1 Instalacje wewnetrzne
60|KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.5.|0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.5./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.5.|/0103-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.5.|/0206-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
64| KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.5./1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
65|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.5.|/0203-01
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
66|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.5.|/0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.5.|/0206-01
1
425 m 425.000
RAZEM 425.000
5.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
68| kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.5.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.5.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Pomiary
70|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.5./1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.|/1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5.|/1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
6 ETAP 6
6.1 Instalacje wewnetrzne
75|KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.6.|/0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.6./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
77|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.6.|/0103-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
78/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.6.|/0206-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
79|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6.|1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
80|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.6.|/0203-01
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.6./0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.6.|/0206-01
1
425 m 425.000
RAZEM 425.000
6.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
83|kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.6.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 |kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.6.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Pomiary
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.6.|1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
86|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.6.|1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6.|1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
7 ETAP 7
71 Instalacje wewnetrzne
90|KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.7.|/0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.7./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
92|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.7.|/0103-01
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
93|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.7.|/0206-01
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
94|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.7./1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
95|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.7.|/0203-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.7.|0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.7.|/0206-01
1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
7.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
98| kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.7.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
99| kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.7.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Pomiary
100|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.7./1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.7.|/1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.7./1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
8 ETAP 8
8.1 Instalacje wewnetrzne
105/KNNR 5 Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy szt.
d.8.|/0404-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.8./1209-0101
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.8.|/0103-01
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
108/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m
d.8.|/0206-01
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
109|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8./1203-05 lub bolce
1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
110|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.8.|/0203-01
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
111|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do instalacji alarmowe;j szt.
d.8./0112-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2 m
d.8.|/0206-01
1
475 m 475.000
RAZEM 475.000
8.2 Prace demontazowe oraz dodatkowe
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113 |kalkulacja Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zaméwienia szt
d.8.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114 |kalkulacja Inwentaryzacja stanu istniejgcego szt
d.8.|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Pomiary
115|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.8./1302-02
3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
116|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.|1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8.|1304-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
118|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.8.|/1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.8./1305-02
3
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
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